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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIALEM W POSTEPOWANIU

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem
elektryeznym oraz przylaczami w miejscowosci Czernic, Kaweczyn i Kloczew” —etap 1 i
etap I1

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych ( t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2194 z péz. z.) Zamawiajacy udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie: W zwigzku z mozliwo$cig pracy pomp w przepompowniach sieciowych z odslonigtym
silnikiem, czy dopuszcza si¢ zastosowania pomp z silnikami chlodzonymi §ciekami?

Odpowiedz: Pompy w pompowniach sieciowych ze wzgledu na mozliwos¢ pracy przy niskim poziomie
sciekoéw, muszg by¢ przystosowane do pracy z wynurzonymi powyzej lustra Sciekow
silnikami. Silniki tych pomp musza mie¢ wewnetrzny system chlodzenia.

Pytanie: Czy w przepompowniach przydomowych, w przypadku pomp jednofazowych,
dopuszcza sie zastosowanie pomp z zewnetrznym kondensatorowym ukladem
rozruchowym?

Odpowiedz: Nie dopuszcza si¢ stosowania w przepompowniach przydomowych pomp jednofazowych
z zewngtrznym kondensatorowym ukladem rozruchowym. Pompy jednofazowe musza
posiada¢ wewnetrzny, zabudowany monolitycznie w konstrukeji pompy elektroniczny
uktad rozruchowy. Sprawno$¢ pompy w przypadku zastosowania pomp z silnikami
Jednofazowymi nie moze by¢ mniejsza o wigcej niz 5% w stosunku do pomp z silnikami
trojfazowymi. o takich samych parametrach wydajnosci i wysokosci podnoszenia.

Pytanie 3 Czy dopuszczone zostanie wykonanie w przepompowni przydomowej sterowania
pompg wylaeznie na Iacznikach plywakowych?

Odpowiedz: Nie dopuszcza sig sterowania pompa w pompowni przydomowej poprzez wylaczniki
plywakowe (gruszki). Sterowanie pompa ma odbywaé si¢ zgodnie z projektem,
alternatywne dopuszcza si¢ zastosowanie sondy hydrostatycznej. Wylaczniki plywakowe



na poziomach A i D pelnig jedynie funkcje zabezpieczenia pompy na wypadek uszkodzenia
sterowania glownego.

Pytanie 4 Czy w Swietle zapiséw znowelizowanych art. 30 Prawa Zamoéwien Publicznych bedzie
wymagal aby wymienione w specyfikacji przepompownie przydomowe byly zgodne z
normg PN —EN 12050-1:2002 zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) i posiadaly oznakowanie CE oraz z norma dotyczgca zewnetrznych
systemow kanalizacyjnych PN — EN 752

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagal aby opisane w projekcie budowlanym przepompownie
przydomowe spelnialy obowigzujace przepisy prawne w odniesieniu do art 30 Ustawy
PZP.

1. Ponadto z zmienia si¢ tres¢ rozdzialu 3 - Termin Wykonania Zamoéwienia Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamdwienia ktory otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w terminie do dnia: 01.04.2019
r. Z zastrzezeniem ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot zamdowienia w dwach etapach:

1) Etap I - nalezy wykonac¢ do dnia 01.09.2018 r.
2) Etap II — nalezy wykona¢ do dnia 01.04.2019 r.

Etap I obejmuje wykonanie :

a)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 200 mm L = 3293 m;
b)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 160 mm L= 600 m;
c) przylacza kanalizacji grawitacyjnej D 160 mm L= 1550 m;
d)  przepompownia scickoéw P4

e) przepompownia $ciekow P5

f) przepompownia Sciekoéw P6

g)  kolektory tloczne z P4 —P6 D 110 mm L= 1308 m

h)  sie¢ kanalizacji ci$nieniowej D 110 mm L = 1953 m

i) przylacza kanalizacji ci$nieniowej D 40mm L=2914,5 m
i) roboty drogowe — rozbidrka podbudowy i asfaltu

k)  roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i asfaltu

Lokalizacja robdt — miejscowos$¢ Kaweczyn, Kloczew ul. Lesna, ul. Dhuga , ul. Jarczewska
Etap Il obejmuje wykonanie :

a)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 200 mm L = 2284 m;
b)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 160 mm L= 600 m;
c) przylacza kanalizacji grawitacyjnej D 160 mm L= 1618 m;
d)  przepompownia $ciekdw P1

e) przepompownia sciekow P2

f) przepompownia sciekow P3

g)  kolektory tloczne z P1 — P3 D 110 mm L= 2262 m

h)  kolektory ttoczne z P1 —P3 D 125 mm L= 1327 m

i) sie¢ kanalizacji cisnieniowej D 110 mm L = 2260 m

i) przylacza kanalizacji cisnieniowej D 40mm L=587 m
k)  roboty drogowe — rozbidrka podbudowy i asfaltu

1) roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i asfaltu



Lokalizacja robot — miejscowosé Czernic, gm. Kloczew

2. Zmienia si¢ tresé zalgeznika nr 6 ., Projekt umowy”™ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
ktory otrzymuje brzmienie:

., Projekt umowy’
Umowa nr......... UuG/2017
W dniu 2017 roku w Kloczewie pomigdzy :

Gming Kloczew z siedziba w Kloczewie, ul. Dluga 67, NIP 506 002 64 77, REGON 711582240
reprezentowang przez:

1. Zenona Stefanowskiego — Wojta Gminy Kloczew,
przy kontrasygnacie
2. Janiny Debek - Skarbnik Gminy,

zwana dalej Zamawiajacym a

R o v s T G s S T s ] (8 o ;
NIP REGON......ooiiiiiiiiee, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................... stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy, NIP................. REGON. ..ot

zwana dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nicograniczonego (znak sprawy ZP.271.1.8.2017) zgodnie zustawa z 29 stycznia 2004
r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm..) na: ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przylaczami w miejscowosci
Czernic, Kaweczyn i Kloczew” — etap 1 i etap II” w wyniku rozstrzygniecia postgpowania
przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego ..................... Es
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przytgczami w miejscowosci Czernic,
Kaweczyn i Kfoczew”- etap I 1 1L, ktore jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskie;j
w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Glowne parametry techniczne sieci kanalizacyjnej i przylaczy kanalizacyjnych:
Etap I obejmuje wykonanie :

a)  siec¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 200 mm L = 3293 m;
b)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 160 mm L= 600 m;
c) przylacza kanalizacji grawitacyjnej D 160 mm L= 1550 m;
d)  przepompownia $ciekow P4

e)  przepompownia Sciekow P5

f) przepompownia Scickow P6

g)  kolektory ttoczne z P4 — P6 D 110 mm L= 1308 m

h)  sie¢ kanalizacji cisnieniowej D 110 mm L = 1953 m

i) przytacza kanalizacji cisnieniowej D 40mm L=2914.5 m
i) roboty drogowe — rozbiorka podbudowy i asfaltu

k)  roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i asfaltu



Lokalizacja robot — miejscowos¢ Kaweczyn, Kloczew ul. Lesna, ul. Duga , ul. Jarczewska
Etap II obejmuje wykonanie :

a)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 200 mm L = 2284 m;
b)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 160 mm L= 600 m;
¢)  przylgcza kanalizacji grawitacyjnej D 160 mm L= 1618 m;
d)  przepompownia sciekow P

e) przepompownia sciekow P2

f) przepompownia $ciekow P3

g kolektory tloczne z P1 — P3 D 110 mm L= 2262 m

h)  kolektory tloczne z P1 —P3 D 125 mm L= 1327 m

i) sie¢ kanalizacji ci$nieniowej D 110 mm L = 2260 m

i) przylacza kanalizacji cisnieniowej D 40mm L=587 m
k)  roboty drogowe — rozbiorka podbudowy i asfaltu

I roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i asfaltu

Lokalizacja robot — miejscowos¢ Czernic, gm. Kloczew

3. Przepompownie indywidualne z zasilaniem elektrycznym -75 kpl.

4. Szczegdlowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1. specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zalgeznik nr 1 do umowy,

2. dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3. zlozona oferta, stanowigca zalacznik nr 3 do umowy,

4. harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 zlozony przed podpisaniem
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i1 przedmiarami robdt, wiazgce sg zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robdt zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest
do dokfadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na
roboty jest umowa ryczaltowg w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej
ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub
we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych roboét koniecznych do wykonania wynikajaeych z
dokumentacji projektowej nic zwalnia wykonawey od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (SSTWiOR).
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg Iub
SSTWIOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR oraz
obowiazujgcymi  przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.



8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacj¢
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznal si¢ z
warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ czgé¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

Terminy realizacji
§2
1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamdwienie w terminie do dnia 01.04.2019 r.

z zastrzezeniem ust. 7.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia w dwoch etapach:

1) Etap I —nalezy wykona¢ do dnia 01.09.2018 r.
2) Etap II - nalezy wykona¢ do dnia 01.04.2019 r.

Etap I obejmuje wykonanie :

a)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 200 mm L = 3293 m;

b)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 160 mm L= 600 m;

c) przylacza kanalizacji grawitacyjnej D 160 mm L= 1550 m;
d)  przepompownia sciekow P4

e)  przepompownia $ciekow PS5

f) przepompownia $ciekow P6
g)  kolektory ttoczne z P4 —P6 D 110 mm L=1308 m

h)  siec kanalizacji cisnieniowej D 110 mm L = 1953 m

i) przylacza kanalizacji cisnieniowej D 40mm L=2914,5 m
J) roboty drogowe — rozbidrka podbudowy i asfaltu

k)  roboty drogowe — odtworzenic podbudowy i asfaltu

Lokalizacja robét — miejscowos¢ Kaweczyn, Kloczew ul. Leéna, ul. Dhuga , ul. Jarczewska
Etap II obejmuje wykonanie :

a)  sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 200 mm L = 2284 m:

b)  siec¢ kanalizacyjna grawitacyjna D 160 mm L= 600 m;

c) przylacza kanalizacji grawitacyjnej D 160 mm L= 1618 m;
d)  przepompownia Sciekow Pl

e) przepompownia Sciekow P2

f) przepompownia sciekow P3

g)  kolektory tloczne z P1 —P3 D 110 mm L= 2262 m

B
h)  kolektory ttoczne zP1 —P3 D 125 mm L= 1327 m
i) sie¢ kanalizacji cisnieniowej D 110 mm L = 2260 m

j) przylacza kanalizacji cisnieniowej D 40mm L=587 m
k)  roboty drogowe — rozbidrka podbudowy i asfaltu
)] roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i asfaltu
Lokalizacja robot — miejscowos¢ Czernic, gm. Kloczew
3. Terminy wykonywania poszczegdlnych etapow robot wskazane bede w zlozonym przed
podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo — finansowym.
4. Rozpoczgeie poszezegdlnych etapow  robot nalezy bezwzglednie  wezesniej uzgadniac
z Zamawiajacym.



5.

8.

9.

Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia wskazane w harmonogramie oraz termin koficowy moga
ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigeych podstawe do zmiany umowy z jej postanowieniami.

Wykonawca jest zobowiazany aktualizowa¢ harmonogram w zalezno$ci od faktycznego postepu
prac oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami.

Aktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy winien by¢ przedstawiony do akceptacji
zamawiajgcemul.

Za datg wykonania przez Wykonawceg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
datg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie . Za date wykonania nie bedzie si¢ traktowaé daty
zgloszenia robot przez wykonawcee do odbioru ani daty odbioru robot.

Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajagcym wykonanie
czynnos$ci odbioru.

Wynagrodzenie

1.

§3
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

............................................................................................................. z1. netto
plus nalezny podatek VAT WWYSOKOSCH .vuviinsseiiiscans byt aadsthonnvanm sminpessluannss b asnns zh.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ..., zl
(STOWREC? (1. ois o it e et e e et e et e e e et et et s et e e e e et ettt ),

W tym:

Etap I za kwote @ ........oou.ees ATy A Ol 1 ¢ 1411,
(STOWHIC: ... oo e o o e e e e e e e e e e e e e et et e e e et ),

Etap I za KWOLQ 1 covvviriiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiieiinicniiiiii s snes e s s s s ss s s s e eenenZhe DrUttO
(STOVITIES coiivicsis smmmnsssvasbossin ssvmssonss ngnimas soaitaby 4t pbsiinesdiiinsehidiarsnt anmmendiun )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowvm, ktore nie podlega

Zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytag
starannoscia wszelkich robot budowlanych i czynno$ei niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majacych lub

mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1

Obowiqzki stron

1.

§4

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robot budowlanych oraz dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia
w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdwienia,



5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapltata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zasadami wiedzy technicznej. sztuka budowlana, oraz innymi. obowiazujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3, materialéw niezb¢dnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza 1 placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie 1 oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidiowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

— wykonaniu robot zanikajacych,
— wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore mogag mie¢ wplyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamowienia w
sposob odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,
c) prowadzenie robot w pasie drogowym,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdézniejszym niz termin
odbioru konicowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawee, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialow i urzadzen w sposéb niezagrazajacy Zyciu i
zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,



20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenic zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiorkowych ze
szczegOlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

23) utrzymanic w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przygotowanie dokumentéw zwiazanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektow Zamawiajagcemu;

25) przekazanie ciggu $cickowego oczyszezalni po rozbudowie i modernizacji wraz z obiektami
towarzyszacymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi
obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji (wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

26) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. i jej
zmian,

27) przedkladanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi, oraz ich zmian,
Wykonawca jest wytworca odpadow w  rozumieniu  przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania

powstalych odpadow do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,

wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajgce si¢ do ponownego wykorzystania,

pochodzace z robot rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest segregowac w

miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materialow z

odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowa¢ w trakcic realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sig zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy uzytkownikdw obiektow

i 0sdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, powodujace

niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dzialalno$ei, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych

$rodkoéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze

szczegOlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.



11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawey placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Rozliczenie przedmiofu umowy

1.

§5
Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czeSciowymi oraz faktura
koncowa za  etapy robot  ujete w  harmonogramie rzeczowo-finansowym

o ktérym mowa w § 2 ust. 2,w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego
wraz z cze$ciowym i koncowym protokotem odbioru wykonanych robdt, z uwzglednieniem
zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego
paragrafu. Wykonawca nie moze zakonczy¢ i przedstawi¢ do rozliczenia robot wykonanych na
poszczegolnych etapach w terminie wczesniejszym niz przewidziany w harmonogramie bez
pisemnej zgody zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, iz suma faktur czg¢sciowych VAT, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, wyniesie 90% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem podwykonawcodw o

splaceniu zobowiazan wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw o podwykonawstwo w

zakresie robot objetych dang faktura wykonawcy.

Terminy, o ktorych mowa w ust. | rozpoczng swdj bieg w przypadku lgcznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe zwiazane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot umow o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowiagcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaly przez
Wykonawce uregulowane - w zakresie robot objetych dang faktura wykonawecy,

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci
wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowiace przedmiot umow o podwykonawstwo w
zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 powinny

odpowiadac¢ swoja forma i trescia oswiadczeniom, stanowiacym odpowiednio zalaczniki nr 4 i 5

do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie

Zamawiajacemu oswiadezen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w

ust. 4, o tresei wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng

odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 143b-143c¢ ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez

Wykonawcg uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl

przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawee.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawceg lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcee, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7

dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w

ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Kloczew, ul. Dluga 67, 08-550 Kloczew NIP: 506-002-64-77 i wskazuje jako

Odbiorce :Urzad Gminy Kloczew,

ul. Dluga 67, 08-550 Kloczew

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Wykonawea przed podpisaniem umowy zlozyl kosztorys wskazujgcy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow
cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys stanowi integralna cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;



2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust | pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

18. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 lit. b) nie byly objete w Kkosztorysie

o ktérym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen
SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartalu,za ktory pojawila sie publikacja
SEKOCENBUD.

Odbiory robot

1.

§o6
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory czesciowe zakonczonych etapow/elementéw robot,
2) Odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowiazany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce do
odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane
nic zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego, Zamawiajgcy nie przystapi do przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktorych
mowa w ust. 4.
Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni
roboczych od dnia, w ktorym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez
Zamawiajgcego wykonanych robot budowlanych, stanowigeych przedmiot zamowienia.
Protokoly odbioru czgsciowego sporzadzane sa po wykonaniu etapdw  ujetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

1) s onesomassnpuass ussassss

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zostac podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

Do protokolu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma

obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robot
zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wymagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegolne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreSlonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych
robot i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowiacych zalacznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zalgcznikami, ktore wykonawca skladal na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

Wady podczas odbioru

§7



Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przyshuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajae termin ich usunigcia pod rygorem zaplaty
kary umownej za kazdy dzien opoznienia w usunieciu usterki wysokosci 2000,00 zl.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpic od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczenien.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3,

bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Podwykonawcy

15

§8
Wykonawea zobowiazuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, do wykonania
przedmiotu zamowienia silami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

Ll S e S B i A SRR e ,

T

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawey (podwykonawcéow).!

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze

umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcey
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawecy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikac bgdzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy (podwykonawcom).



10.

11.
12,

13.
14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow  przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedklada Zamawiajacemu
po$wiadczong (przez siebie) za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, Kktore
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wylgczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. §, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.,
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkeji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawey nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekeii,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych



mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawecow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacije
zamowienia.

Personel pelnigey samodzielne fumkcje w budownictwie

§9
1. Osoba upowazniona do kontaktow:
1) z Wykonawceg ze strony Zamawiajgcego jest: .......................;nrtel.:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcey jest: ...........ooovenennnnn. :nrtel.:

1) inspektora branzy sanitarnej: ....................... SHAL RS v cicdacs sissismiras e wssasisowmes :
2) inspektora branzy elektrycznej: ....................... 31 G i ] LG O S S P ;
3) inspektora branzy drogowej: .............ooeiinnn o311 11 ] E R RS RO MO ;

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osobg posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... 11 <! (R :
(1767 £ 0313 50 1) MNP A =
2) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: .............cc.ee.... 0 71 (-] o R RO ; upr. bud. nr:
3) kierownika robdt w  specjalno$ci  drogowej w  osobie: ... ;oonr
telie supr.bud. nrr oo ;

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wezesnie] obowigzujacych przepisow.
Wykonawea w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskazaé osoby bedgce obywatelem
panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci
w  budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji  technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szezegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 v o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 63)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz inZynierdow
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

6. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robdt,

2) przedkladanie Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materialow,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
bgdz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego):

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomigdzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,



7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw czesciowych:

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania. w tym kontroli organdw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakos¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

§ 10
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegblnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot uwzgledniajac
fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ubezpieczenie

§ 11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC
na sumeg gwarancyjna nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust.
1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 3, bedzie obcigzaé w
calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, gdy waznos$¢ przediozonej polisy OC konczy si¢ przed zakonczeniem realizacji
kontraktu, wykonawca najpézniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy przedstawia kolejna
polisg na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej. o ktérych mowa w ust. 1 lub 6
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy wykonawey - w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Gwarancja, rekojmia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ...........2
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca udzicla gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane urzadzenia na
okres ............” miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 7.

Wykonawea zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawea udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o kiérej mowa w ust. 4, wynosi ............> miesiecy od dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczge od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigeia zagrozen lub niedopuszezenia do powigkszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materialach,
ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialow oraz wadliwie
wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadiosci,

4) wszezeciu postgpowania upadlosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dzialalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajge od roku nastgpujacego po dacie odbioru robodt oraz ostatni przeglad gwarancyjny
nie pozniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcey.
Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest

RS

Zgodnie z deklaracja w ofercie.



17

18.

19.

20.

wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy protokol z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rgkojmia lub

gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni od daty

podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba. ze wykaze. ze usunigcie wad

w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze zleci¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane] tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w ust. 18

Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastgpczego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i

przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, Ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szezegolnosei w przypadku elementow zamdwienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rgkojmi wynikajacemu z
przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomoscei), strony ustalajg okres
rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

Klauzula zatrudnienia

1.

§13
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia, okres$lone w pkt. 2.1 SIWZ.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. |
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawee lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, kiorych dotyezy wezwanie zamawiajgeego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgeego o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb,



rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawey lub podwykonawey;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osob wykomujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
kiorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawey lub podwykenawey (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci’ bez adreséw, mr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawcee skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanq w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacyi.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. | czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.
I pkt 1) lit. 1) i m) projektu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

K(H:V umowne

§ 14
Strony postanawiajg, ze obowiazujgca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych

a) za opdznienie w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0.2% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu okreslonego w § 2
b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru nieuporzadkowanie placu budowy
po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w

¢) =za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpicczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow i urzadzei w sposdb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikow i o0séb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace

1.
z nastepujacych tytulow:
przypadkach:
wysokosci 100,00 zlotych,
3

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg

anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skiadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 300,00 zlotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 10,
jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 zlotych,

e) za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaplaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaplaconej naleznosci za kazdy
dzien zwloki,

h) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

j) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu
terminu, ktorym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamdwienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-[inansowego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
okreslonego etapu robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo—finansowego,

) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktdérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w sekeji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowoddw, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 — w wysokosci po
500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

n) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia, w
ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z  tytulu  kar  umownych  Wykonawcy moga  byé  potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.



4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytuléw.

5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawey z obowiazku ukoficzenia robét lub
Jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy

§15
1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamdwief publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru  robét  budowlanych,  wskazaniami ~ Zamawiajacego,  wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

¢) zostanie zgloszony wniosek o upadloé¢ firmy Wykonawey lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o
upadlos¢ oraz zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadio$é, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcey zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjal
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazal
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym
mowaw § 11,

i) wystgpila koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5
ust. 11,

J) Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — w nastgpujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub podpisania

protokotu odbioru koncowego,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosei, o ktorych mowa w ust. 1.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn. za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty. ktore zostatly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje¢ przedmiotu
umowy,

3) rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory mowa w § 5

pkt 18 umowy a w =zakresie robot tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen

SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartal przed miesiagcem rozliczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§17
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ..........c.coceiiiinininenn w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych  (slownie:

.......................... Y

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ........ooevvnninn. zlotych (stownie: ......................... ). stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca

30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ..................... zlotych
3 (o300 11 [ R —————————— ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego

okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, 7e zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.



10.

1L

12.

13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytulu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Zmiany umowy

1.

§18
Oprocz przypadkow, o ktorveh mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznoscei:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, , moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, sniegu,
temperatur powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calo$ei wykonywanych robot
budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamowienia, w okresie
dhuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie

b) wystgpienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito
po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnodci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okolicznosci sily wyzszej,

¢) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,



2)

3)

4)

5)

6)

d) wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczb¢ dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie Kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przediuzenia terminu realizacji

€) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodniefn (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem
(zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy,

f) przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

g) zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

zmiang wynagrodzenia wykonawcy w przypadku w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i uslug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiang musi wykaza¢ $rodkami dowodowymi, Zze zmiany
o ktérych mowa w ust. 12 maja bezposredni wplyw na wysoko$é wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszaja podwyzszenie
kosztow wykonania.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, z zastrzeZzeniem ust. 3. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0séb wskazanych do
kontaktow miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem 0 zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Postanowienia koricowe

i 8

§ 20

Spory, mogace wyniknaé¢ na tle wykonania postanowieii umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu

wlasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu wedlug siedziby Zamawiajacego.



Wykonawcea nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez wezesniejszego
uzyskania zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowsa, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy — Prawo zamdowien publicznych.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy sg:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawey:
(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

W imieniu Zamawiajgcego
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